



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL**

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Contrato Nº 134/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/CEL

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2021/TJ/PI**

**PROCESSO SEI Nº 21.0.000047249-0**

**CONCORRÊNCIA Nº 16/2021**

**TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ E A EMPRESA SKORA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SE ESPECIFICA:**

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - 040105**, CNPJ nº 10.540.909/0001-96, através do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJUPI com sede na Praça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, Bairro Cabral, em Teresina-Piauí, CEP 64.000-830, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Desembargador **JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do TJPI, e, de outro, a empresa **SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 07.247.216/0001-03, sediada na Rua Jornalista João Rocha Marinho, nº 1251, Bairro Ininga, Teresina - PI, telefone (86) 3222-8495/ 0891, e-mail construtoraskora@gmail.com, neste ato representada Sr(a). **PEDRO FERREIRA SOARES NETO**, RG nº 183.393 - SSP/PI, CPF nº 131.997.063-04, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, PARA SERVIR O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**, vinculado ao Procedimento Licitatório nº 16/2021, na modalidade **CONCORRÊNCIA** (Processo SEI nº 21.0.000047249-0), que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Código Civil Brasileiro, no que couber especialmente na resolutividade dos casos omissos e pelas cláusulas e condições estabelecidas no Edital e no que segue abaixo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto deste Contrato administrativo a Contratação de empresa da área de **CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, para servir ao Poder Judiciário do Estado do Piauí**, sob o regime de empreitada por preço global, conforme descrito no Edital e seus anexos.

**1.2.** Os serviços deverão ser realizados no terreno com  $A=32.798,21$  m<sup>2</sup> e perímetro  $P=911,45$  m,

pertencente ao Poder Judiciário do Estado do Piauí, localizado na Avenida Padre Humberto Pietrogrande, 3509, Bairro São Raimundo, Zona Sudeste do Município de Teresina-PI, nas condições e demais solicitações descritas neste Projeto Básico e seus anexos. **1.3.** Integram e complementam este instrumento, como se aqui estivessem transcritos integralmente, os documentos abaixo relacionados:

- a) Edital da Licitação da Concorrência nº 16/2021 e Anexos;
- b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

## **CLÁUSULA II – DO VALOR E REAJUSTE**

**2.1.** A CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços objeto deste Contrato, **o valor total de R\$ 16.020.942,35 (dezesesseis milhões, vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)**, o qual será fixo e irrevogável, exceto na hipótese de redução, em função do comportamento do mercado ou da necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na forma prevista no art. 65-II, letra “d”, da lei 8.666/93.

**2.2.** No valor acima estabelecido estão incluídas as despesas os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto.

**2.3.** Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da Contratada, os preços contratados poderão ser reajustados mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), após o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, conforme art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/1993.

**2.4.** Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**2.5.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

**2.6.** Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

## **CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO**

**3.1.** O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura pertinente, quando do recebimento do serviço, devidamente atestado pelo setor competente, conforme Cronograma Físico-Financeiro (**Anexo 10 do Projeto Básico**), acompanhados do que se segue:

- a) apresentação da nota fiscal/fatura de serviços;
- b) cópia do Contrato;
- c) prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- d) prova de regularidade do FGTS – CRF;
- e) prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;
- f) prova de regularidade trabalhista;
- g) prova de que a empresa é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento – SIMPLES, se for o caso, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
- h) cópia da nota de empenho.

**3.1.1.** A contratada, deverá utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletrônico, via sistema SEI, para a solicitação de pagamento, dirigido à Autoridade Superior Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado

do Piauí, e para juntada da documentação necessária, conforme manual disponível no link [http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual\\_Peticionamento\\_tjpi.pdf](http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual_Peticionamento_tjpi.pdf), em consonância com a Portaria/TJPI N° 365/2021.

**3.1.2.** O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, como prevê a alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei N° 8.666/93, desde que cumpridas todas as exigências previstas no Contrato.

**3.2.** Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;

**3.2.1.** Para efeito de **medição e pagamento** somente serão considerados os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante, após a análise da unidade de controle interno.

**3.2.2.** O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecendo às condições estabelecidas no contrato.

**3.3.** As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte:

**3.3.1. Mensalmente**, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão conferidos os itens em cada etapa pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça (SENA), considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de medição e apresentando o Atestado de Conclusão dos Serviços.

**3.3.2.** Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, não haverá necessidade de emissão do Boletim de Medição.

**3.3.3.** No caso da etapa de construção estiver atrasada de acordo com o cronograma físico-financeiro, a Fiscalização comunicará à licitante, com cópia para a Superintendência de Gestão de Contratos TJ/PI, informando e exigindo justificativas para o atraso.

**3.3.4.** Será permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma Físico-Financeiro, quando os serviços executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido Cronograma Físico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que segue:

**3.3.4.1.** Tenham sido apuradas após regular medição pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do contrato;

**3.3.4.2.** Tenha sido respeitada a sequência dos serviços previstas no cronograma físico-financeiro; e

**3.3.4.3.** Haja disponibilidade orçamentária e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste sentido.

**3.3.5.** A critério da FISCALIZAÇÃO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria interna deste Tribunal, as medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que não contraponha o item anterior. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA.

**3.6.** O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

**3.7.** O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos do Contrato.

**3.8.** Os pagamentos serão realizados mediante crédito bancário, não se admitindo, em hipótese alguma, desconto ou cobrança de título na rede bancária, para tanto a CONTRATADA informa sua conta

bancária, no qual o FERMOJUPI/TJ/PI deverá creditar os devidos pagamentos.

**3.9.** Na existência de erros, omissões ou irregularidades, o CONTRATANTE devolverá a documentação à CONTRATADA, para as correções devidas, passando o novo prazo para pagamento a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

**3.10.** Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de eventuais obrigações financeiras, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**3.11.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM= Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP= valor da parcela em atraso

I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = i/365$      $I = 0,06/365$      $I = 0,00016438$

e, I = taxa percentual no valor de 6%.

**3.12.** A correção monetária será calculada com a utilização do índice IPCA.

**3.13.** No caso de atraso na divulgação do IPCA, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

**3.14.** Caso o IPCA estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**3.15.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial.

#### **CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

**4.1.** O prazo de conclusão dos serviços, objeto deste Edital, será de até **360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos**, com início de sua execução após a assinatura da Ordem de Serviço pelas partes.

**4.1.1.** Os serviços deverão ser executados, em conformidade com as **Especificações Técnicas dos Serviços descritas no item 3 do Projeto Básico**, no local descrito no item 1.3, de segunda à sexta das 7:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h, e no sábado de 7:00hs às 11:00h.

**4.1.2.** Os serviços poderão ocorrer em outros dias da semana e outros horários mediante solicitação da CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE.

**4.2.** O objeto será recebido, obedecendo ao disposto no art. 73 da lei Nº 8.666/93, conforme consta:

**4.2.1. Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

**4.2.2. Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso de até 90 (noventa) dias ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

**4.3.** A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

**4.4.** O recebimento do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de

quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissões detectadas.

**4.5. Será permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma Físico-Financeiro**, quando os serviços executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido Cronograma Físico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que segue:

**4.5.1.** Tenham sido apuradas após regular medição pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do contrato;

**4.5.2.** Tenha sido respeitada a sequência dos serviços previstas no cronograma físico-financeiro; e

**4.5.3.** Haja disponibilidade orçamentária e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste sentido.

**4.6.** A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da Superintendência de Licitações e Contratos - SLC.

**4.6.1.** O Superintendência de Engenharia e Arquitetura TJ/PI se resguarda no direito de recusar o recebimento do serviço, caso haja desconformidade com as especificações do Projeto Básico e as Normas vigentes no País.

**4.6.2.** A aceitação em definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do material/serviços (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

## **CLÁUSULA V – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

**5.1.** Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, serão oriundos do FERMOJUPI, sob a rubrica:

Unidade Orçamentária:	040105 - FERMOJUPI
Natureza da Despesa:	<b>449051 - Obras e Instalações</b>
FONTE:	118 - Recursos de Fundos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE:	<b>1849 - Infraestrutura de Prédios da Justiça 2º Grau</b>
Classificação Funcional:	02.061.0085.1849

## **CLÁUSULA VI – DO SEGURO E DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS**

### **A – Do Seguro**

**6.1.** A contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.

**6.2.** Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

**6.3.** A contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item

6.1, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da obra correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.

## **B – Da Garantia do Contrato**

**6.4.** No prazo de 05 (cinco) dias ÚTEIS após a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93 com validade para todo o período de execução da obra, mediante a opção por uma dentre as seguintes modalidades, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

**6.5.** A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser depositada em conta Poupança em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

**6.6.** Caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante deverá transferir a posse dos títulos para a Administração até o adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da sanção.

**6.7.** A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela contratada referentes a:

a) prejuízos ou danos causados ao contratante;

b) prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;

c) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales- refeição, verbas rescisórias, etc;

e) quaisquer obrigações não cumpridas pela contratada em relação ao presente contrato previstas no ordenamento jurídico do país.

**6.8.** O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato.

**6.9.** Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

**6.10.** A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.

**6.11.** A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato.

**6.12.** A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento).

**6.13.** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia.

**6.13.1.** A retenção efetuada não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira ao CONTRATADO.

**6.13.2.** O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

## **C – Da Garantia do Serviço**

**6.14.** O Prazo de Garantia dos serviços, objeto deste Projeto Básico, a partir da expedição do Termo de Recebimento **Definitivo** da Obra, de acordo com Art. 618 do Código Civil - Lei 10406/02, varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

**6.14.1.** Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo;

**6.15.** A CONTRATADA tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

**6.16.** Se os defeitos identificados não forem susceptíveis de correção, o CONTRATANTE pode, sem custos adicionais, exigir à CONTRATADA que repita a execução da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossível ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.

**6.17.** Sem prejuízo da opção pelo exercício do direito de resolução do CONTRATO, não sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no número anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redução do preço e tem direito de ser indenizado nos termos gerais.

## **D – Do Treinamento**

**6.18.** Após a expedição do Termo de Recebimento Provisório e/ou do início das instalações e funcionamento do prédio, a CONTRATADA deverá fazer um treinamento de no mínimo 10 (dez) horas para os técnicos da Superintendência de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e para os funcionários designados pela Direção do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive com fornecimento de apostilas explicativas e de fácil entendimento para leigos, da forma de utilização e manutenção dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com o objeto do CONTRATO.

**6.19.** O treinamento poderá se estender por um período maior até que todas as dúvidas sejam esclarecidas e todos os funcionários treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e equipamentos.

**6.20.** Após o treinamento, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO o documento comprobatório do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e aspectos discutidos.

**6.21.** Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses após a instalação e funcionamento do prédio, a CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilização e manutenção dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação.

## **E – Da Manutenção**

**6.22.** Independente da garantia de fábrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA deverá fazer a Manutenção Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo período de 6 (seis) meses após a expedição do Termo de Recebimento Provisório e/ou a instalação e funcionamento do prédio.

**6.23.** A Manutenção Preventiva poderá ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a empresa fabricante fará a devida prevenção, além da garantia de fábrica.

**6.24.** A Manutenção Preventiva deverá ser feita mensalmente de acordo com as características específicas de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA deverá elaborar um Plano Mensal de Manutenção Preventiva e apresentar à FISCALIZAÇÃO para análise e aprovação.

**6.25.** Se o Termo de Recebimento Definitivo não for expedido até os 6 (seis) meses após a instalação e

funcionamento do prédio, a Manutenção Preventiva será estendida até a expedição do referido Termo.

## CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

**7.1.** O prazo de vigência final deste Contrato será **de 2 (dois) anos, com início após a publicação do seu extrato no [Diário de Justiça-TJ/PI](#)**, podendo ser prorrogada, em caso de atraso na entrega, até a conclusão dos serviços.

## CLÁUSULA VIII - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS

**8.1.** A Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ficará responsável pela execução e FISCALIZAÇÃO das atividades oriundas do objeto contratual, salvo os de competência exclusiva de outros setores deste Tribunal.

**8.2.** A FISCALIZAÇÃO deverá ser feita, no mínimo, 1 (uma) vez por mês, por comissão composta por 1 (um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da SENA/TJ/PI, porém, quando for necessário e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela ADMINISTRAÇÃO e plenamente justificado, esse período poderá ser reduzido.

**8.2.1.** Admite-se a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações pertinentes à fiscalização, desde que sejam devidamente designados para tal atribuição.

**8.3.** O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar a atestar a fatura/Nota Fiscal, quando do se, no ato da apresentação dos materiais e/ou serviços que não estiverem de acordo com a descrição apresentada e aceita.

**8.4.** O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada e nem confere ao CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

**8.5.** As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte:

**8.5.1.** Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão conferidos **os itens em cada etapa** pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça (SENA), considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de medição e apresentando o Atestado de Conclusão dos Serviços.

**8.5.1.1.** Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO.

**8.5.1.2.** Para efeito de **medição e pagamento** somente serão considerados **os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO**, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante, após a análise da unidade de controle interno.

**8.5.1.3.** O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.

**8.6.** A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

**8.7.** A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes,



devam ser objeto de registro, determinado o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

**8.8.** O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 03 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a fiscalização será dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput do presente item, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.

**8.8.1.** Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

**8.9.** Os representantes da Fiscalização e todas as pessoas autorizadas pela mesma terão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, peças e equipamentos relativos aos serviços, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

**8.10.** As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

## **CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Além das responsabilidades **previstas no Projeto Básico** e resultantes da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA deverá obedecer às seguintes disposições:

**9.1.** Fornecer o objeto da contratação de acordo com as especificações do Projeto Básico.

**9.2.** Verificar, previamente, junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.

**9.3.** Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto da contratação.

**9.4.** Manter, durante a execução do CONTRATO, as mesmas condições da habilitação.

**9.5.** Os equipamentos que serão adquiridos pela CONTRATADA deverão ser previamente submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, a fim de verificar a conformidade das especificações.

**9.6.** Comunicar com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí quando da impossibilidade em atender às solicitações, nos casos em que houver impedimento para funcionamento normal de suas atividades.

**9.7.** Manter durante toda a execução do pactuado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**9.8.** A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estará vinculada ao que dispõe a Lei nº 3078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).

**9.9.** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico.

**9.10.** Utilizar, na execução do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalações do CONTRATANTE.

**9.11.** Não transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

**9.11.1.** Na hipótese de subcontratação, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação;

**9.12.** Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito à legislação municipal da Comarca.

**9.13.** Comunicar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

**9.14.** Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

**9.15.** É de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local de execução do serviço.

**9.16.** A CONTRATADA deverá apresentar, antes de iniciar os serviços, o Cronograma de Trabalho a Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para fiscalização dos serviços.

**9.17.** A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionários alocados para a execução dos serviços contratados, conforme a NR 06.

**9.18.** Deverá providenciar a regularização da obra nos órgãos competentes, particularmente quanto às licenças de instalação e alvarás necessários, conforme o caso.

**9.19.** A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA-PI – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí e/ou a RRT – Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, do profissional técnico da empresa responsável pela execução dos serviços/obra, o Alvará de Construção, bem como afixar a Placa da Obra de acordo com a Planilha Orçamentária (Anexo 09) e com dizeres de acordo com as orientações da equipe técnica do SENA/TJ/PI.

**9.20.** Abrir matrícula CEI da obra no INSS e apresentar à Fiscalização.

**9.21.** Apresentar um PGEO - Plano de Gestão Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho crítico da execução, condizente com o cronograma físico-financeiro e com todos os projetos, especificações e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovação da Fiscalização.

**9.22.** Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em relação à execução do empreendimento, nos termos da legislação vigente.

**9.23.** Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relação à segurança e saúde no trabalho:

**9.23.1.** PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, nos termos da NR – 18;

**9.23.2.** PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional, nos termos da NR-7.

**9.24.** Fornecer e preencher o Diário de Obra, que é o documento usado para registrar todas as informações importantes sobre cada dia de atividade na construção.

**9.25.** A CONTRATADA providenciará e deverá manter Diário de Obra (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**9.26.** O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50

(cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZAÇÃO será dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão encarregada da FISCALIZAÇÃO dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no presente item, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.

**9.27.** Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

**9.28.** A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, durante o período de vigência do CONTRATO, para representá-la sempre que for necessário.

**9.29.** A CONTRATADA deverá manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no CREA ou CAU, sempre disponível, para o acompanhamento, *in loco*, da execução da obra e/ou prestação de informações, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRAÇÃO. O profissional responsável deverá autorizar expressamente sua inclusão na equipe técnica referente ao item 7.4.1 deste Edital de Licitação.

**9.30.** Após a execução da obra, a CONTRATADA se responsabilizará pelos procedimentos, acompanhamento e resolução junto aos órgãos de licenciamentos e aprovação para funcionamento do PRÉDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem necessários.

**9.31.** A CONTRATADA deverá elaborar e entregar o projeto “*as built*”, ou seja, de como foi executado, de todas as áreas com a devida anotação de responsabilidade técnica.

**9.31.1.** A entrega dos projetos deverão ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

**9.31.2.** As plantas em arquivos digitais serão apresentadas em formato compatível com o AutoCad (dwg), e os documentos complementares em formato compatível com o Office (doc) e Excel (xls), em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente identificados.

**9.31.3.** Os projetos deverão ser entregues também em arquivos digitais em formato Acrobat (pdf) assinados digitalmente para anexar no sistema eletrônico do TJ/PI.

**9.31.4.** Todo o material impresso entregue deverá estar acondicionado em pasta encardeneda, na correta sequência, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terão o seu conteúdo identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta deverá ser a relação completa de todas as pastas com seus conteúdos.

**9.31.5.** No caso de não haver mudança em nenhum dos projetos da execução da obra, a empresa CONTRATADA fica dispensada de apresentar o “*as built*”, devendo apresentar uma declaração informando que não foi feita nenhuma mudança nos projetos e que foram executados exatamente como foram elaborados.

**9.31.6.** No entanto, se for constatado durante o período de garantia da obra que houve mudança dos projetos da execução da obra, a empresa CONTRATADA será obrigada a apresentar o “*as built*” e poderá ser responsabilizada pelos eventuais prejuízos ao erário pelas informações inverídicas.

**9.32.** A CONTRATADA deverá elaborar e entregar um Manual de Uso das edificações, contendo descrições, especificações técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra. Deverá constar também os métodos para manutenção dos materiais e equipamentos, com seus períodos de revisões e substituições.

**9.32.1.** Ao final da execução da obra, a CONTRATADA deverá fornecer cópia das notas fiscais e termos de garantia de todos equipamentos adquiridos.

**9.33.** O Termo de Recebimento Definitivo só será expedido após ter sido sanado todas as pendências

referentes aos itens anteriores.

## **CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS DA CONTRATADA**

**10.1.** Os serviços deverão ser executados de maneira humanitária e legal, com foco na proteção do ser humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preservá-lo e assim proteger a vida hoje, a médio e longo prazo, adotando boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

**10.1.1.** Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

**10.1.2.** Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

**10.1.3.** Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e água;

**10.1.4.** Boas práticas de redução de desperdícios/poluição;

**10.1.5.** Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras, cumprindo fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que será entregue pela CONTRATADA;

**10.1.6.** Lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

**10.1.7.** Orientações nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para descarte.

**10.1.8.** Evitar o máximo, o uso de extensões elétricas;

**10.1.9.** Acender apenas as luzes de áreas que estiverem sendo utilizadas.

## **CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Além das responsabilidades **previstas no Projeto Básico** e resultantes da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE deverá obedecer às seguintes disposições:

**11.1.** Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Básico;

**11.2.** Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;

**11.3.** Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

**11.4.** A Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deve fiscalizar a prestação dos serviços.

**11.4.1.** A FISCALIZAÇÃO deverá ser feita, no mínimo, 1 (uma) vez por mês, por comissão composta por 1 (um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da SENA/TJ/PI, porém, quando for necessário e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela ADMINISTRAÇÃO e plenamente justificado, esse período poderá ser reduzido.

**11.4.1.1.** Admite-se a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações pertinentes à fiscalização, desde que sejam devidamente designados para tal atribuição.

**11.4.2.** Os serviços contratados serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por servidor(es) indicado(s) pela ADMINISTRAÇÃO, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do instrumento de contratação, determinando, quando necessário, a regularização de falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei 8.666/93.

**11.4.3.** O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da

apresentação dos materiais e/ou serviços, que não estiverem de acordo com a descrição apresentada e aceita.

**11.4.4.** A aceitação do material/serviços, a critério da Superintendência de Engenharia e Arquitetura, pode ser provisória ou definitiva, em conformidade com o disposto no art.73 da Lei Federal nº 8.666/93. A aceitação em definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vícios de quantidade, de qualidade ou técnicos do material/serviços (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

**11.5.** Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do CONTRATO, inclusive quanto a defeitos no seu objeto.

## **CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**12.1.** A não assinatura da ordem de serviço e aditivos, quando for o caso, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, o que acarretará a sanção prevista no artigo 87, inciso III da Lei 8.666/93.

**12.2.** O atraso injustificado na execução dos serviços e/ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

**12.3.** Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

**a)** advertência;

**b)** multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

**c)** suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

**d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**12.4.** Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no item anterior:

**12.4.1.** Pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto neste Contrato;

**12.4.2.** Pela não apresentação da garantia e dos serviços prevista neste Contrato;

**12.4.3.** Pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro;

**12.4.4.** Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e

**12.4.5.** Pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.

**12.5.** Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

**12.6.** Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

**12.7.** O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA ou cobrado judicialmente.

**12.8.** Caso a CONTRATADA não tenha créditos a receber, ou se este for inferior ao valor da multa, esta poderá ser recolhido através de depósito bancário, em conta indicada pelo CONTRATANTE, que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazê-lo, após notificação oficial, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado e realização de cobrança judicial.

**12.9.** As sanções administrativas previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida prévia defesa.

**12.10.** A causa determinante da multa deverá ficar comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, após instauração do regular Processo Administrativo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**12.11.** O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

**12.12.** Ocorrendo descumprimento de cláusulas contratuais, por força maior ou caso fortuito, a CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE os motivos, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos de sua verificação, acompanhados de documentos para a respectiva comprovação.

### **CLÁUSULA XIII – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

**13.1.** Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas.

**13.2.** No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), por tratar-se de reforma de edifício, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

**13.2.1.** A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;

**13.2.2.** Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes;

**13.2.3.** O CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este Contrato nos seguintes casos:

**a)** quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e

**b)** quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

**13.3.** Considerando os trâmites administrativos para aprovação da alteração de Contratos, a solicitação de alteração deste Contrato deverá ser feita, no máximo, faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do prazo de vigência do mesmo.

**13.4.** Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

## **CLÁUSULA XIV – DA RESCISÃO**

**14.1.** A **inexecução total ou parcial** deste contrato enseja a sua **rescisão**, sem prejuízo das **sanções e consequências** previstas neste instrumento contratual, na legislação pertinente e em regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

**14.2.** O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital e neste instrumento contratual.

**14.3.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

**14.4.** A **CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993**, sem prejuízo das **sanções e consequências** previstas neste instrumento contratual, na legislação pertinente e em regulamento.

**14.5.** O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

**14.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

**14.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**14.5.3.** Indenizações e multas.

**14.6.** A rescisão deste Contrato, conforme artigo 79 da Lei 8.666/93, poderá ser:

**14.6.1.** Determinada por **ato unilateral e escrito do CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Nº 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso XVII, do mesmo artigo; ou

**14.6.2. Amigável**, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; ou

**14.6.3. Judicial**, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

**14.7.** A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

## **CLÁUSULA XV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA COMERCIAL**

**15.1.** Este contrato se fundamenta:

**15.1.1.** Legislação Federal/Nacional: Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e de outras normas aplicáveis ao objeto ora contratado.

**15.1.2.** Legislação do Estado do Piauí: Resolução TJPI Nº 19/2007 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Contrato.

**15.1.3.** Nos preceitos de direito público;

**15.1.4.** Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

**15.2.** Este contrato se vincula aos termos:

**15.2.1.** Do Edital da Concorrência nº 16/2021 e seus anexos, constante do **SEI nº 21.0.000047249-0**;

**15.2.2.** Proposta apresentada pela CONTRATADA .

## **CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**16.1.** Todos os cuidados deverão ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasião da execução deste contrato, ficando o ônus dos reparos por conta da CONTRATADA.

**16.2.** A execução do objeto deverá respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

**16.3.** A ordem de serviço será expedida após emissão de empenho em nome da empresa vencedora do processo licitatório.

**16.4.** A CONTRATADA deverá apresentar-se a Superintendência de Engenharia e Arquitetura tão logo assine o CONTRATO para receber as devidas instruções sobre a realização dos serviços contratados.

**16.5.** O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicará à CONTRATANTE as penalidades previstas no Contrato e nas Leis vigentes no País.

**16.6.** É vedado transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

**16.6.1.** Na hipótese de subcontratação, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

**16.7.** Não é permitido veicular sob nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades, objeto deste Contrato.

**16.8.** Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores.

**16.9.** Os empregados designados pela CONTRATADA para execução dos serviços ora contratados, não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

**16.10.** Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados ou outras necessárias, bem como juntada de documentação serão consideradas regularmente feitas por meio eletrônico. A contratada deverá utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletrônico, via sistema SEI, conforme manual disponível no link [http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual\\_Peticionamento\\_tjpi.pdf](http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual_Peticionamento_tjpi.pdf), em consonância com a Portaria/TJPI N° 365/2021.

**16.10.1.** Será admitida a protocolização de documento por meio diverso quando se mostrar tecnicamente inviável a utilização do meio eletrônico e se verificar risco de dano relevante à celeridade do processo.

**16.10.1.1.** Nessa hipótese, a contratada deverá protocolar no Serviço de Protocolo do TJ/PI, por meio físico ou virtual, através do *e-mail* [protocolo@tjpi.jus.br](mailto:protocolo@tjpi.jus.br), e deverá comunicar imediatamente à Comissão Especial de Licitação (CEL), através *e-mail* [celtjpi@gmail.com](mailto:celtjpi@gmail.com).

**16.11.** A assinatura deste Contrato implica aceitação plena e completa de suas especificações. A CONTRATADA, ao aceitá-las, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pelo correto cumprimento de seus preceitos.

**16.12.** Deverá ser observado o disposto na Lei Estadual n° 6.344 de 12 de março de 2013, que faz referência à reserva de vagas para egressos do sistema prisional.

## **CLÁUSULA XVII – PUBLICIDADE**

**17.1.** O extrato deste Contrato será publicado no Diário da Justiça, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.



## CLÁUSULA XVIII – DO FORO

**18.1.** As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, assinam eletronicamente este instrumento para que produza os efeitos jurídicos legais.



Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 25/11/2021, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto, Usuário Externo**, em 26/11/2021, às 08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **2876429** e o código CRC **149D992D**.



# Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XLIII - Nº 9265 Disponibilização: Sexta-feira, 26 de Novembro de 2021 Publicação: Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021

**FUNDAMENTOS LEGAIS:** Lei nº 4.320/64, Decreto-Lei nº 200/67, Decreto Estadual nº 11.758/05, Portaria GP nº 481/2011.

**NATUREZA DA DESPESA VALOR CONCEDIDO**

339030 - Material de Consumo - **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)**

339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)**

**Valor Total Concedido - R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)**

**PROCESSO Nº 21.0.000115353-3**

**EMPENHOS:**

2021NE00430 (2875870)

2021NE00429 (2875874)

**DATA DA CONCESSÃO:** 25/11/2021.

**PERÍODO DE APLICAÇÃO:** 25/11 a 10/12/2021.

**PERÍODO DE PRESTAÇÃO CONTAS:** Até 10/12/2021\*

\*conforme Portaria Conjunta nº 02/2021, de encerramento de exercício 2021 (2862777)

CONSIDERANDO os poderes delegados pela Presidência do TJPI através da Portaria nº 1.831/2016, AUTORIZO a concessão do Suprimento de Fundos acima descritos. Fica o Suprido sujeito ao cumprimento da legislação aplicável à concessão de Suprimento de Fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade e prazos de utilização e de prestação de contas.

**Des. SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS**

Diretor Geral da EJUD/TJPI

Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Ribeiro Martins, Diretor Geral da EJUD**, em 26/11/2021, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 5.7. AVISO DE INTIMAÇÃO

**PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL SEI Nº 21.0.000115147-6**

**Requerente:** FERMOJUPI

**Requerida:** LEYLANE EMANUELLE ARAÚJO DE CARVALHO, CPF: 014.151.393-42.

Aviso de abertura de procedimento fiscal e emissão de Termo de Intimação Fiscal Nº 247/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/FERMOJUPI/CFISC, disponibilizado à requerida via sistema SEI da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Joaquim Pires - PI.

**CHANDRA MARREIROS MOREIRA VASQUES**

Superintendente do FERMOJUPI

Documento assinado eletronicamente por **Chandra Marreiros Moreira Vasques, Superintendente do FERMOJUPI**, em 26/11/2021, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 6. CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

### 6.1. Contrato - Extrato Nº 51/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

**ATO/ESPÉCIE:** Contrato Nº 136/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 21.0.000115746-6

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - 040101, CNPJ nº 06.981.344/0001-05.

**EMPRESA/CONTRATADA:** ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 11.587.614/0001-38.

**OBJETO/RESUMO:** O objeto deste Contrato é a aquisição de **PRODUTOS DE FLORICULTURA** (Arranjos de Flores, Buquês), para **Inauguração do Fórum da comarca de Floriano**, conforme solicitado no Memorando Nº 4193/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/ASCOM/CER (2872693).

**DO VALOR:** **R\$ 3.881,00 (três mil oitocentos e oitenta e um reais)** referente ao 2º Grau de Jurisdição.

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:**

Aquisição de produtos de floricultura para Inauguração do Fórum da comarca de Floriano	
Unidade Orçamentária:	040101 - Tribunal de Justiça
Natureza da Despesa:	339030 - Material de Consumo
Fonte:	118 - Recursos dos Fundos Especiais
Projeto/Atividade:	2865 - Custeio das Unidades Administrativas e Judiciárias - 2º Grau
Classificação Funcional:	02.061.0015.2865

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato ora ajustado é de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato deste instrumento no Diário da Justiça do TJPI.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA:**

Nas Leis Federais nº 10.520/2002, e nº 8.666/93, no Decreto nº 5.450/2005, na Resolução TJPI-19/2007, de 11.10.07 e na Portaria TJ/PI nº 168/11, de 25.01.11; Nos preceitos de Direito Público; Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2021/TJ/PI e seus anexos, constante do Processo Administrativo SEI nº 20.0.000073459-5. Da proposta vencedora da CONTRATADA. ARP Nº 20/2021(2872721). Termo de Liberação Administrativa Interna Nº 112/2021 .

**DATA DA ASSINATURA:**

Documento assinado eletronicamente por **LIDIANE TEXEIRA AIRES SANTOS, Usuário Externo**, em 26/11/2021, às 07:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 26/11/2021, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **2876771** e o código CRC **50270CC0**.

### 6.2. Contrato - Extrato Nº 50/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/CEL

**ATO/ESPÉCIE:** Contrato Nº 134/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/CEL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 21.0.000047249-0



# Diário da Justiça do Estado do Piauí

ANO XLIII - Nº 9265 Disponibilização: Sexta-feira, 26 de Novembro de 2021 Publicação: Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - 040105, através do Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJUPI

**CNPJ/CONTRATANTE:** 10.540.909/0001-96,

**EMPRESA/CONTRATADA:** SKORA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,

**CNPJ/CONTRATADA:** 07.247.216/0001-03

**OBJETO/RESUMO:** Contratação de empresa da área de **CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, para servir ao Poder Judiciário do Estado do Piauí, sob o regime de empreitada por preço global, conforme descrito no Edital e seus anexos.**

**DO VALOR:** R\$ 16.020.942,35 (dezesesseis milhões, vinte mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:**

Unidade Orçamentária: Natureza da Despesa: FONTE:	040105 - FERMOJUPI <b>449051 - Obras e Instalações</b> 118 - Recursos de Fundos Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: Classificação Funcional:	<b>1849 - Infraestrutura de Prédios da Justiça 2º Grau</b> 02.061.0085.1849

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 2 (dois) anos, com início após a publicação do seu extrato no Diário de Justiça-TJ/PI, podendo ser prorrogada, em caso de atraso na entrega, até a conclusão dos serviços.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA:**

Legislação Federal/Nacional: Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e de outras normas aplicáveis ao objeto ora contratado. Legislação do Estado do Piauí: Resolução TJPI Nº 19/2007 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Contrato. Nos preceitos de direito público; Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. Este contrato se vincula aos termos: Do Edital da Concorrência nº 16/2021 e seus anexos, constante do **SEI nº 21.0.000047249-0**; Proposta apresentada pela CONTRATADA.

**DATA DA ASSINATURA:**

Documento assinado eletronicamente por <b>José Ribamar Oliveira, Presidente</b> , em 25/11/2021, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por <b>Pedro Ferreira Soares Neto, Usuário Externo</b> , em 26/11/2021, às 08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php">http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php</a> informando o código verificador <b>2876429</b> e o código CRC <b>149D992D</b> .

### 6.3. Contrato - Extrato Nº 52/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

**ATO/ESPÉCIE:** Contrato Nº 132/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 21.0.000113157-2

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - 040101, CNPJ nº 06.981.344/0001-05

**EMPRESA/CONTRATADA:** DOUGLAS COSTA PENA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.895.458/0001-02

**OBJETO/RESUMO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sanitização em imóveis do TJ-PI, conforme solicitação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura constante no Memorando Nº 4159/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA (2855650).

**DO VALOR:** R\$ 22.626,40 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), sendo R\$ 19.393,09 (dezenove mil trezentos e noventa e três reais e nove centavos) referentes ao 1º Grau de Jurisdição e R\$ 3.233,31 (três mil duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) referentes ao 2º Grau de Jurisdição.

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:**

Unidade Orçamentária: Natureza da Despesa: Fonte:	040101 - Tribunal de Justiça <b>339039 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b> 118 - Recursos de Fundos Especiais
Projeto/Atividade: Classificação Funcional:	<b>2864 - Custeio das Unidades Administrativas e Judiciárias - 1º Grau</b> 02.061.0015.2864
Projeto/Atividade: Classificação Funcional:	<b>2865 - Custeio das Unidades Administrativas e Judiciárias - 2º Grau</b> 02.061.0015.2865

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato ora ajustado é de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato deste instrumento no Diário da Justiça do TJ/PI.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA:**

Nas Leis Federais nº 10.520/2002, e nº 8.666/93, no Decreto nº 5.450/2005, na Resolução TJPI-19/2007, de 11.10.07 e na Portaria TJ/PI nº 168/11, de 25.01.11; Nos preceitos de Direito Público; Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2020/TJ/PI e seus anexos, constante do Processo SEI nº **20.0.000044199-7**. Da proposta vencedora da CONTRATADA. ARP Nº 74/2020. TAO Termo de Liberação Administrativa Interna Nº 110/2021 (2867819)

**DATA DA ASSINATURA:**

Documento assinado eletronicamente por <b>José Ribamar Oliveira, Presidente</b> , em 25/11/2021, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por <b>DOUGLAS COSTA PENA, Usuário Externo</b> , em 26/11/2021, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php">http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php</a> informando o código verificador <b>2873400</b> e o código CRC <b>C6AA7080</b> .

### 6.4. Ata de Registro de Preços Nº 25/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SGC**  
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo Aditivo Nº 234/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC

**PRIMEIRO  
TERMO  
ADITIVO  
DO CONTRATO  
Nº 134/2021 QUE  
CELEBRAM  
ENTRE SI O  
TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA DO  
PIAUÍ E A  
EMPRESA  
SKORA  
ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÕES  
LTDA, QUE VISA  
REORGANIZAR O  
CRONOGRAMA  
FÍSICO-  
FINANCEIRO.**

**AUTOS DO  
PROCESSO SEI  
Nº 22.0.000048580-6**

Por este instrumento, de um lado o Estado do Piauí, através do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ**, por meio do **FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ (FERMOJUPI)**, com sede na Praça Desembargador Edgard Nogueira, S/N, Centro Cívico, em Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.540.909/0001-96 neste ato representado por seu Presidente Desembargador **JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 07.247.216/0001-03, sediada na Rua Jornalista João Rocha Marinho, nº 1251, Bairro Ininga, Teresina - PI, telefone (86) 3222-8495/ 0891, e-mail construtoraskora@gmail.com, neste ato representada Sr(a). **PEDRO FERREIRA SOARES NETO**, RG nº 183.393 - SSP/PI, CPF nº 131.997.063-04, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato administrativo nº **134/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, PARA SERVIR O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**, vinculado ao Procedimento Licitatório nº 16/2021, na modalidade **CONCORRÊNCIA** (Processo SEI nº 21.0.000047249-0), que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Código Civil Brasileiro, no que couber especialmente na resolutividade dos casos omissos e pelas cláusulas e condições estabelecidas no Edital e no que segue abaixo

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a reorganização do Cronograma Físico-Financeiro do Contrato nº 134/2021 (Construção dos Novos Prédios da Corregedoria e EJUD).

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

2.1. Pelo presente termo aditivo fica alterado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme o ANEXO ÚNICO.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS EFEITOS FINANCEIROS

3.1. Informe-se que, a referida alteração não terá o condão de alterar o valor inicialmente acertado entre os contraentes, se tratando, portanto, de mera adequação temporal.

### CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente termo aditivo encontra amparo no art. 57, § 1º, inciso I c/c art. 65, inciso II, alínea "c", da Lei Federal n.º 8.666/93.

### CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

### CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, bem como no último Termo Aditivo, firmado entre as partes que não colidam com o presente Instrumento.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo, para que surta um só efeito, que depois de lido, foi assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

**Desembargador JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

**PEDRO FERREIRA SOARES NETO**

Representante da empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto, Usuário Externo**, em 01/06/2022, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 01/06/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3327049** e o código CRC **D2B29887**.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SGC**  
 Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 605/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC

**ANEXO ÚNICO**

NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO 134/2021														
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO													
ENDEREÇO:	RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	N
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	519.064,14	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7
			67.478,34	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	41.525,13	3
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	266.860,89	50,00	50,00										
			133.430,45	133.430,45										
3	MOVIMENTO DE TERRA	78.259,42	20,00	30,00	50,00									
			15.651,88	23.477,83	39.129,71									
4	INFRAESTRUTURA	701.806,64	10,00	20,00	70,00									
			70.180,66	140.361,33	491.264,65									
5	PAREDES E PAINÉIS	655.633,47			10,00	40,00	30,00	20,00						
					65.363,35	262.253,39	196.690,04	131.126,69						
6	SUPERESTRUTURA	1.978.456,62		10,00	20,00	30,00	30,00	10,00						
				197.845,66	395.691,32	593.536,99	593.536,99	197.845,66						
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	125.126,47							30,00	40,00	10,00	10,00	10,00	
									37.537,94	50.050,59	12.512,65	12.512,65	12.512,65	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	187.151,98						15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	
								28.072,80	28.072,80	37.430,40	37.430,40	37.430,40	18.715,20	
9	ESQUADRIAS DE VIDRO	642.647,02						5,00	15,00	15,00	30,00	15,00	10,00	10
								32.132,35	96.397,05	96.397,05	192.794,11	96.397,05	64.264,70	6
10	VIDROS	64.498,74						20,00	20,00	20,00	30,00	10,00	10,00	
								12.899,75	12.899,75	12.899,75	19.349,62	6.449,87		
11	COBERTURAS E PROTEÇÕES	393.674,05						25,00	40,00	20,00	15,00			
								98.418,51	157.469,62	78.734,81	59.051,11			
12	FORROS	192.328,10						30,00	20,00	40,00	10,00			
								57.698,43	38.465,62	76.931,24	19.232,81			
13	REVESTIMENTOS	696.593,77							35,00	40,00	25,00			
									243.807,82	278.637,51	174.148,44			
14	PISOS	482.103,54						25,00	25,00	25,00	25,00			
								120.525,89	120.525,89	120.525,89	120.525,89			
15	PAVIMENTAÇÕES	273.308,81						40,00	10,00	25,00	25,00			
								109.323,52	27.330,88	68.327,20	68.327,20			
16	INSTALAÇÕES E APARELHOS	8.253.715,56		2,00		2,00	13,00	20,00	15,00	14,00	8,00	8,00	9,00	9
				165.074,31		165.074,31	1.072.983,02	1.650.743,11	1.238.057,33	1.155.520,18	660.297,24	660.297,24	742.834,40	7
17	PINTURAS	234.704,68									25,00	25,00	25,00	2
											58.676,17	58.676,17	58.676,17	5
18	IMPERMEABILIZAÇÕES	81.220,23		30,00		10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	15,00	20,00		
				24.366,07		8.122,02	4.061,01	8.122,02	4.061,01	4.061,01	12.183,03	16.244,05		
19	PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES	104.389,65								20,00	20,00	20,00	20,00	20
										20.877,93	20.877,93	20.877,93	20.877,93	20
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	75.663,71							5,00	20,00	30,00	20,00	20,00	5
									3.783,19	15.132,74	22.699,11	15.132,74	15.132,74	3
21	SERVIÇOS FINAIS	13.734,86							20,00	20,00	20,00	10,00	15,00	1
									2.746,97	2.746,97	2.746,97	1.373,49	2.060,23	2
		16.020.942,35	286.741,33	726.080,77	1.033.174,16	1.070.511,84	1.908.796,19	2.187.986,28	1.910.098,63	1.945.506,77	1.678.115,44	1.362.050,81	983.049,02	9
			286.741,33	1.012.822,10	2.045.996,26	3.116.508,10	5.025.304,29	7.213.290,57	9.123.389,20	11.068.895,97	12.747.011,41	14.109.062,22	15.092.111,24	10



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto**, Usuário Externo, em 01/06/2022, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira**, Presidente, em 01/06/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3329800** e o código CRC **F3F912B0**.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT**

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo Aditivo Nº 380/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

**SEGUNDO TERMO  
 ADITIVO AO  
 CONTRATO Nº 134/2021,  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM  
 O TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 DO ESTADO DO PIAUÍ E A  
 EMPRESA SKORA  
 ENGENHARIA E  
 CONSTRUÇÕES LTDA.,  
 QUE VISA  
 REESTABELECE O  
 EQUILÍBRIO ECONÔMICO  
 FINANCEIRO INICIAL DO  
 CONTRATO**

**PROCESSO SEI  
 N. 22.0.000062515-2**

Por este instrumento, de um lado o Estado do Piauí, através do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ**, por meio do **FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ (FERMOJUPI)**, com sede na Praça Desembargador Edgard Nogueira, S/N, Centro Cívico, em Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o Nº **10.540.909/0001-96** neste ato representado por seu Presidente Desembargador **JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ **07.247.216/0001-03**, sediada na Rua Jornalista João Rocha Marinho, nº 1251, Bairro Ininga, Teresina - PI, telefone (86) 3222-8495/ 0891, e-mail construtoraskora@gmail.com, neste ato representada Sr(a). **PEDRO FERREIRA SOARES NETO**, RG nº 183.393 - SSP/PI, CPF nº 131.997.063-04, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato administrativo n.º 134/2021, **QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, PARA SERVIR O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**, vinculado ao Processo SEI nº. **22.0.000062515-2**, nos termos que seguem abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a a recomposição do equilíbrio financeiro do Contrato, por meio da revisão dos preços praticados em diversos itens.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA REVISÃO DOS PREÇOS**

2.1 Pelo presente Termo, revisa-se os preços dos itens destacados e presentes no Anexo Único deste Termo.

**Parágrafo único.** A presente revisão não terá o condão de alterar a ordem cronológica do cronograma físico-financeiro da obra, que passará a seguir o constante no Anexo Único.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3.1. O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 4.793.293,42 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos)**, que corresponde à **29,92% (vinte e nove inteiros e novena e dois centésimos percentuais)** do valor original do Contrato.

3.2. O valor do Contrato, após a revisão pretendida, passará a ser o de **R\$ 20.814.235,77 (vinte milhões, oitocentos e quatorze mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos)**, conforme quadro demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL	VALOR DO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS FORMALIZAÇÃO DO TERMO
<b>VALOR INICIAL DO CONTRATO</b>	R\$ 16.020.942,35	R\$ 4.793.293,42	<b>20.814.235,77</b>

#### CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

4.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Termo Aditivo serão oriundos do FERMOJUPI, vinculado à vigente Lei Orçamentária Anual e discriminados sob os seguintes códigos:

4.1.1.

2º Termo Aditivo - Contrato Nº 134/2021	
Unidade Orçamentária:	04105 - FERMOJUPI
Fonte:	118 - Recursos dos Fundos Especiais
Ação Orçamentária:	1849 - Infraestrutura de Prédios da Justiça de 2º Grau
Classificação Funcional Progr.:	02.061.0015.1849
Natureza da Despesa:	<b>449051 - Obras e Instalações</b>
<b>Valor reservado:</b>	<b>R\$ 2.533.598,96 (2022NR00198)</b>

#### CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente Termo aditivo encontra amparo legal no art. 65, II, "d", da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

6.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo, para que surta um só efeito, que depois de lido, foi assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

**Desembargador JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

**PEDRO FERREIRA SOARES NETO**

Representante da empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto, Usuário Externo**, em 11/10/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 14/10/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3699916** e o código CRC **668CA66B**.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC - CONT**  
 Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Anexo Nº 1163/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC/CONT

**ANEXO ÚNICO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REEQUILIBRIO ECONOMICO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA.						
ENDEREÇO:		RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TER						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	557.142,78	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
			72.428,56	44.571,42	44.571,42	44.571,42	44.571,42	44.571,42
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	266.860,89	50,00	50,00				
			133.430,45	133.430,45				
3	MOVIMENTO DE TERRA	78.259,42	20,00	30,00	50,00			
			15.651,88	23.477,83	39.129,71			
4	INFRAESTRUTURA	832.266,93	10,00	20,00	70,00			
			83.226,69	166.453,39	582.586,85			
5	PAREDES E PAINÉIS	804.307,92			10,00	40,00	30,00	20,00
					80.430,79	321.723,17	241.292,38	160.8
6	SUPERESTRUTURA	2.454.179,84		10,00	20,00	30,00	30,00	10,00
				245.417,98	490.835,97	736.253,95	736.253,95	245.4
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	132.176,76						
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	478.658,47						15,00
								71.79
9	ESQUADRIAS DE VIDRO	1.388.034,49						5,00
								69.40
10	VIDROS	75.546,09						
11	COBERTURAS E PROTEÇÕES	522.390,94						25,00
								130.5
12	FORROS	237.873,29						
13	REVESTIMENTOS	1.006.206,73						
14	PISOS	723.756,04						
15	PAVIMENTAÇÕES	322.371,17						
16	INSTALAÇÕES E APARELHOS	10.352.297,06		2,00		2,00	13,00	20,00
				207.045,94		207.045,94	1.345.798,62	2.070
17	PINTURAS	266.544,73						
18	IMPERMEABILIZAÇÕES	93.878,43		30,00		10,00	5,00	10,00
				28.163,53		9.387,84	4.693,92	9.387
19	PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES	121.907,17						
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.291,55						
21	SERVIÇOS FINAIS	15.285,07						
		20.814.235,77	304.737,58	848.560,53	1.237.554,74	1.318.982,33	2.372.610,29	2.802
			304.737,58	1.153.298,11	2.390.852,85	3.709.835,18	6.082.445,47	8.884



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto**, Usuário Externo, em 11/10/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira**, Presidente, em 14/10/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3700010** e o código CRC **5B3F5D18**.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SGC**  
 Av. Padre Humberto Pietrogrande, Nº 3509 - Bairro São Raimundo - Prédio Administrativo 2º Andar - CEP 64075-065  
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Termo Aditivo Nº 431/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SGC

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

**PROCESSO SEI Nº 22.0.000106901-6**

Por este instrumento, de um lado o Estado do Piauí, através do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ**, por meio do **FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ (FERMOJUPI)**, com sede na Praça Desembargador Edgard Nogueira, S/N, Centro Cívico, em Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o Nº **10.540.909/0001-96** neste ato representado por seu Presidente Desembargador **JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, adiante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ **07.247.216/0001-03**, sediada na Rua Jornalista João Rocha Marinho, nº 1251, Bairro Ininga, Teresina - PI, telefone (86) 3222-8495/0891, e-mail construtoraskora@gmail.com, neste ato representada Sr(a). **PEDRO FERREIRA SOARES NETO**, RG nº 183.393 - SSP/PI, CPF nº 131.997.063-04, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato administrativo n.º 134/2021, **QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA, PARA SERVIR O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**, vinculado ao Processo SEI nº 22.0.000106901-6, nos termos que seguem abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a incorporação de **adequações no projeto, nos moldes do estabelecido no Laudo Técnico Nº 13/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA (id.SEI nº 3822953), para melhor adequação técnica aos seus objetivos**, bem como consignação do **prorrogação do prazo de execução e prazo de vigência do instrumento contratual**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ADEQUAÇÕES NO PROJETO**

2.1 Pelo presente Termo incorporam-se ao Contrato as alterações qualitativas no *projeto arquitetônico da Escola Judiciária, projeto arquitetônico da subestação abrigada, Projeto estrutural e hidrossanitário da cisterna e Projeto de climatização, ventilação e exaustão* e demais especificações constantes no **Laudo Técnico Nº 13/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA (id.SEI nº 3822953)**.

**Parágrafo único.** As adequações identificadas no Laudo Técnico Nº 13/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA (id.SEI nº 3822953) encontram-se circunstanciadamente descritas nos Projetos atualizados (id.SEI nº 3825503, 3825504), Planilha (id.SEI nº 3841183) e Cronograma (id.SEI nº 3841184).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO IMPACTO FINANCEIRO DAS ADEQUAÇÕES**

3.1. Por meio do presente Termo Aditivo, como consequência lógica das imperiosas adequações qualitativas promovidas no *projeto arquitetônico da Escola Judiciária, projeto arquitetônico da subestação abrigada, Projeto estrutural e hidrossanitário da cisterna e Projeto de climatização, ventilação e exaustão* e demais especificações devidamente identificadas no Laudo Técnico Nº 13/2022 haverá no contrato:

- a) **supressão de R\$ 1.614.645,15** (um milhão, seiscentos e quatorze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos);  
 b) **acréscimo de R\$ 3.850.343,78** (três milhões, oitocentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos);

3.2. O valor do Contrato, após a as adequações realizadas será de **R\$ 23.049.943,40** (vinte e três milhões, quarenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), conforme quadro demonstrativo abaixo:

DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL	VALOR ATUALIZADO	VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS REALIZAÇÃO DAS NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 16.020.942,35	R\$ 20.814.235,77	<b>R\$ 23.049.943,40</b>

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA**

4.1. O **prazo de execução será acrescido de 240 (duzentos e quarenta) dias**, passando a nova data final de entrega para **30/07/2023** nos moldes apontados pelo Laudo Técnico Nº 13/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA (id.SEI nº 3822953), a serem executados **na forma estabelecida no Contrato Nº 134/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/CEL** e demais documentos integrantes, bem como obedecendo ao novo Cronograma Físico-Financeiro do ANEXO ÚNICO deste Termo Aditivo.

4.2. Fica acrescido em **08 (oito) meses o prazo de vigência** do Contrato, passando sua **vigência final para 29/07/2024**.

4.3. A Contratada deverá realizar o devido reforço/complementação da garantia na forma e prazo estabelecido no instrumento contratual.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 57, §1º, I c/c art. 65, §1º, I, da Lei nº8.666/93.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, consolidado com os termos aditivos até então firmados..

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo, para que surta um só efeito, que depois de lido, foi assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

**Desembargador JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA**

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

**PEDRO FERREIRA SOARES NETO**

Representante da empresa SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



Documento assinado eletronicamente por **José Ribamar Oliveira, Presidente**, em 21/12/2022, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Ferreira Soares Neto, Usuário Externo**, em 21/12/2022, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3893150** e o código CRC **8F29441D**.