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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI

AGENTES DE CONTRATACAO - FASE EXTERNA - AGEX

Pca Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Civico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Contrato N° 31/2025 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/AGEX
CONTRATO N° 31/2025 - PJPI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 53/2024
Processo SEI n° 24.0.000037888-3

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO PIAU{ POR INTERMEDIO DO FUNDO ESPECIAL DE
REAPARELHAMENTO E  MODERNIZACAO DO PODER
JUDICIARIO - FERMOJUPI E A EMPRESA CONSTRUTORA
EXECUTAR LTDA, PARA A CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DA
COMARCA DE MIGUEL ALVES, PARA SERVIR AO PODER
JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUi, CONFORME CONDICOES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO PROJETO
BASICO E SEUS ANEXOS.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI, por intermédio do FUNDO ESPECIAL DE
REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO - FERMOJUPI -
040105, CNPJ n° 10.540.909/0001-96, com sede na Avenida Padre Humberto Pietrogrande, n° 3509,
Bairro: Sdo Raimundo, em Teresina - Piaui, CEP: 64.075-066, neste ato representado pelo seu Presidente,
Sr.  Desembargador ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA, doravante designado
simplesmente CONTRATANTE, no uso das atribui¢des que lhe sdo conferidas pelo Regimento Interno do
TJPI, e de outro, a empresa CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA, CNPJ n° 02.047.083/0001-08,
sediada na Quadra 21, Casa 17, Sala "A", Bairro: Parque Piaui, em Teresina - Piaui, CEP: 64.025-070,
telefone: (86) 98823-0748 / (86) 3220-6639, e-mail: construtoraexecutarltda@gmail.com, neste ato
representada Sr. ANGELO CAVALCANTE DA SILVA, adiante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam este Contrato vinculado a Concorréncia Eletronica n® 53 /2024,
(Processo SEI n° 24.0.000037888-3), que sera regido pela Lei n° 14.133/2021 e suas alteragdes, pelo
Codigo Civil, observadas as normas de direito privado, especialmente aquelas constantes na LINDB, no
que couber, mediante as clausulas e condigdes estabelecidas em Edital e no que segue abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratagio de empresa da area de construgdo civil para executar a CONSTRUCAO DO
NOVO FORUM DA COMARCA DE MIGUEL ALVES, para servir ao Poder Judiciario do Estado do
Piaui, conforme condic¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificagdes
descritas no Projeto Basico e seus Anexos.

1.2. A obra de constru¢do compreende a area de 897,22 m?, com uma edificacdo principal, guarita e lixeira,
localizados no terreno pertencente ao Tribunal de Justica, localizado na Rua Silvino Araujo, s/n, Bairro
Mangueirdo, CEP 64.130-000, Miguel Alves — PI, conforme Registro de Imdvel (Anexo 19).

1.3. A Constru¢ao do Novo Férum da Comarca de Miguel Alves serd localizada na Rua Silvino Aratjo,
s/n, Bairro Mangueirao, CEP 64130-000, Miguel Alves — PI, conforme Projeto Arquitetonico (Anexo 16),
elaborado pela Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura - SENA e Projetos Complementares
Executivos (Anexo 17), elaborados pela empresa AB PROJETOS E CONSULTORIA - ENGENHARIA,
ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA, através do Contrato N° 46/2023.
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1.4. A execucao deve seguir as especificagdes do Memorial Descritivo, Memorial Justificativo e Caderno
de Encargos e Especificagdes Técnicas (Anexos 06, 07 e 08), Planilha Orgamentaria com Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexos 09 e 10) e Projetos Complementares (Anexo 17).

1.5. Integram e complementam este instrumento, como se aqui estivessem transcritos integralmente, os
documentos abaixo relacionados:

1.5.1. Edital da Licitacdo N° 53/2024 (Doc. SEI 6162505) e seus anexos;
1.5.2. Projeto Basico N° 10/2024 (Doc. SEI 5821423) e seus anexos;
1.5.3. Proposta de Pregcos da CONTRATADA (Doc. SEI 6350118 e 6363869).

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O CONTRATANTE pagara pela execucao dos servicos objeto deste Contrato o valor total de RS
5.524.167,62 (cinco milhées, quinhentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e
dois centavos), referente ao 1° Grau de Jurisdicao.

2.2. O valor acima mencionado inclui todas as despesas incidentes sobre o fornecimento do objeto
contratado e sua entrega no local designado pelo CONTRATANTE, tais como as definidas em leis sociais,
trabalhistas, comerciais, tributdrias e previdenciarias, impostos ¢ todos os custos, insumos e demais
obrigacdes legais, inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, ndo cabendo, pois,
quaisquer reivindicacdes da CONTRATADA, a titulo de revisdo de prego ou reembolso.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

3.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato serao oriundos do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernizagdo do Poder Judiciario do Estado do Piaui - FERMOJUPI, conforme
disposto na tabela a seguir:

04105 - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernizacao do Poder Judiciario do
Estado do Piaui
449051 - Obras e Instalacoes

Unidade Orcamentaria:
Natureza da Despesa:

Fonte: 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas
lérlzjs es‘;cfll/gn;(l)dade: 5075 - Infraestrutura de Prédios e Equipamentos da Justiga Estadual de 1° Grau
Funcional? 02.061.0115.5075
] TD 4 - Entre - Rios
Territorio:

Valor reservado: RS$ 4.654.247,99 (2025NR00093)

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O prazo de conclusdo dos servicos objeto deste Contrato serd de até 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, com inicio de sua execugdo apos a assinatura da Ordem de Servigo pelas partes.

4.1.1. Apoés a assinatura deste Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, a Superintendéncia de
Engenharia e Arquitetura - SENA/TJPI, considerando as peculiaridades atinentes a execucao do objeto,
observara a necessidade de estipulacdo de prazo para solugdo de pendéncias, liberagdo de areas ou adogao
de outras medidas cabiveis para a regularidade e inicio de execucdo da obra.

4.2. O recebimento e aceitacdo do objeto de licitacdo obedecerdo ao disposto no artigo 140 da Lei
14.133/2021:

4.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

4.2.1.1. O prazo do Termo de Recebimento Provisdrio sera de até 15 (quinze) dias, podendo ser
prorrogado, conforme analise técnica da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura (SENA), sempre de
forma criteriosa e justificada.

4.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7445965&infra_siste...

2/21



30/05/2025, 08:06 SEI/TJPI - 6518333 - Contrato

4.2.2.1. O prazo do Termo de Recebimento Definitivo serd de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado,
conforme andlise técnica da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura (SENA), sempre de forma
criteriosa e justificada.

4.3. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO do Contrato tio logo
seu objeto esteja apto ao recebimento.

4.4. O objeto deste Projeto Basico contratado serd controlado pela Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justi¢a do Estado do Piaui, o qual se resguarda, ainda, quando do recebimento
do servigo, ao direito de recusar, caso haja desconformidade com as especificagdes deste Projeto Bésico e
as normas vigentes do pais.

4.5. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui ficara
responsavel pelo acompanhamento, execu¢do e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto
contratual, salvo procedimentos de competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal.

4.6. O recebimento do objeto pela Contratante ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes
detectadas.

4.7. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execuc¢do ou de materiais empregados.

4.8. A aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

4.9. O servico ofertado devera obedecer ao disposto no artigo n°. 31 da Lei Federal n°. 8.078 de 11/09/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentacdo de produtos ou servicos devem
assegurar informacdes corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas
caracteristicas, qualidades, quantidade, composi¢do, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores”.

CLAUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
5.1. Os servigos que constam na planilha orgamentaria sdo eminentemente civis.

5.2. Todos os servicos devem ser executados em conformidade com as normas municipais, estaduais e
federais vigentes.

5.3. Os servicos devem ser executados em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), podendo ser atendidas outras normas sobre o assunto, desde que ndo
contrariem ou diminuam as normas da ABNT.

5.4. A execugdo dos servigos devem atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, ressaltando a NR-18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO, NR-10 — SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
e a NR-06 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

5.5. Os servigos executados devem estar em conformidade com o Projeto Arquitetonico e Complementares
Executivos, Memorial Descritivo, Memorial Justificativo, Caderno de Encargos, Especificagdes Técnicas e
Planilha Orgamentaria (Anexo 16, 17, 18, 06, 07, 08 ¢ 09).

5.6. Os servicos deverdo ser executados no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das 7:00h as
11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

5.6.1. Os servicos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros horarios mediante solicitagdo da
CONTRATADA ¢ autorizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. O pagamento obedecera, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronologica das
datas de suas exigibilidades, conforme determinado pela IN TCE/PI n° 02/2017 e arts.141 a 146, da Lei
14.133/2021.

6.2. O pagamento serd efetuado pela Administracdo, mediante requerimento de pagamento realizado de
forma eletronica, nos termos da Portaria/TJPI N° 365/2021, em moeda corrente nacional, por Ordem
Bancéria, e ap0s a instrucdo realizada pelo Fiscal de Contrato ou pela Comissdo de Fiscalizagdo, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10 - Projeto Basico) acompanhado dos seguintes documentos:

a) Requerimento de Pagamento;

b) Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, devidamente preenchido e assinado;

¢) Apresentagdo da Nota Fiscal com dados bancarios, fatura ou documento equivalente, atestado pelo setor
competente;

d) Copia do Contrato Administrativo ou da Ordem de Fornecimento; e

e) Copia da Nota de Empenho;

f) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

g) Prova de regularidade do FGTS;

h) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede e divida
ativa;

i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas; e

j) Consulta ao Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS.

6.2.1. As certiddes extraidas do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF

substituirdo os documentos relacionados nas letras f, g, h, 1, que se daré por consulta ON LINE, nos termos
da Instrucdo Normativa n® 03/2018 - SEGES/MPDG.

6.2.2. Para fins de cumprimento do disposto no item 6.2, em consonancia com a Portaria/TJPI N°
365/2021, a contratada devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico via sistema SEI para
a solicitacdo de pagamento e juntada da documentacdo necessaria, conforme manual disponivel no
link https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual _Peticionamento_tjpi.pdf.

6.3. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela licitante vencedora, obrigatoriamente com o nimero de
inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas, ndo se admitindo Notas
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. As Notas Fiscais
deverao conter discriminagdo idéntica a contida na respectiva Nota de Empenho.

6.4. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

6.5. As medigdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

6.5.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os itens
em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica (SENA), considerando os servigos efetivamente executados e por ela aprovados,
tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e os critérios de medi¢do e apresentando o
Atestado de Conclusdo dos Servigos.

6.5.1.1. A liberacao da primeira medicao estd condicionada a apresentagdo dos documentos indicados nos
itens 10.29 a 10.34.

6.5.1.2. A liberacao da tltima medicao esta condicionada a emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
bem como a apresentacio dos documentos indicados no item 10.41, 10.42 ¢ 10.43. E de responsabilidade
da Contratada, sem cobranga adicional, a aprovagdo/licenciamento destes documentos nas autoridades
municipais/estaduais/federais, quando necessario.

6.5.2. No caso da etapa de construcdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizacdo comunicard a licitante, com cépia para a Superintendéncia de Gestdo de Contratos,
informando e exigindo justificativas para o atraso.

6.5.3. A antecipagdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel economia de recursos ou
se representar condicdo indispensavel para a obten¢do do bem ou para a prestagdo do servigo.
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6.5.4. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da
auditoria interna deste Tribunal, as medi¢des poderdo ser feitas considerando-se os materiais e
equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que niao contraponha o item
anterior. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos
materiais e equipamentos constante das composicoes de custos unitarios apresentadas pela
CONTRATADA.

6.5. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
servicos prestados, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes detectadas.

6.6. O pagamento sera realizado mediante crédito bancério, de titularidade da CONTRATADA e vinculado
ao CNPJ proprio da empresa, ndo se admitindo, em hipdtese alguma, desconto ou cobranca de titulo na
rede bancaria, e serd efetivado: no Banco: 001 - Banco do Brasil, Agéncia: 5605-7, Conta Corrente:
15.008-8.

6.6.1. O banco ao qual pertence a conta da empresa deve ser cadastrado no sistema do Banco Central do
Brasil, para que seja possivel a compensacao bancdria, na qual o SOF creditard os pagamentos a que faz
jus a empresa contratada.

6.7. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou qualquer obrigagao
financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

6.8. Na existéncia de erros, omissdes ou irregularidades, a documentagcdo serd devolvida a empresa
contratada/fornecedora, para as correcdes devidas, passando o novo prazo para pagamento a ser contado a
partir da data da apresentacdo dos documentos corrigidos.

6.9. Nao haverd, em hipotese alguma, pagamento antecipado.

6.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, incidirdo corre¢do monetaria e juros moratorios.

6.11. Fica convencionado que a corre¢cao monetaria € os encargos moratorios serdao calculados entre a data
do adimplemento da parcela e a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, com a aplicacdo da seguinte
formula: EM =1x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=TX/365 1=0,06/365 1= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.12. A corregdo monetaria serd calculada com a utilizagdo do indice IPCA do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE.

6.13. No caso de atraso na divulgacdo do IPCA, serd pago a licitante vencedora a importancia calculada
pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo.

6.14. Caso o IPCA estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera
adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.15. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial.

6.16. Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condi¢ao
para pagamento por parte da CONTRATADA importard em prorrogacao automatica do prazo de
vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato Administrativo objeto deste Contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, na forma
do artigo 111 da Lein® 14.133, de 2021.
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7.1.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n® 14133/2021.

7.1.2. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput);

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstidncias mediante
simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°);

8.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput);

8.4. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (Lei
n°® 14.133/2021, art. 117, §1°);

8.5. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, §2°);

8.6. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servi¢o
para representa-lo na execuc¢do do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118);

8.7. A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade (IN 5,
art. 44, §1°);

8.8. A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119);

8.9. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120);

8.10. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput);

8.11. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferird & Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°);

8.12. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse
fim (IN 5/2017, art. 44, §2°);

8.13. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°);

8.14. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF;

8.15. Cabera ao fiscal do contrato ou comissdao de fiscalizagdo, indicado(a) pelo TIJ/PI, fiscalizar a
execucdo e controle do contrato, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condi¢des
decorrentes do instrumento de contratagdo, determinando, quando necessario, a regularizacdo de falhas
observadas, conforme prevé o art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.
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8.16. Cabera ao fiscal do contrato ou comissao de fiscalizagdao atentar-se aos Subitens 19.2.3. ¢ 19.3.3.
deste Termo Contratual

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n® 14.133/2021, o CONTRATANTE devera:
9.1. Acompanhar, atestar e remeter nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto;

9.2. Efetuar o pagamento do material, nas condi¢des e precos pactuados, dentro do prazo fixado neste
contrato, apds a entrega da documentagao pelo Fiscal de Contrato ou pela Comissdo de fiscalizacdao a SOF.

9.2.1. Nenhum pagamento serd efetuado enquanto houver pendéncia de liquidagdo ou qualquer obrigacao
financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia;

9.3. Comunicar a CONTRATADA o mais prontamente possivel, qualquer anormalidade observada no
fornecimento do objeto requisitado, que possa comprometer a tempestividade, a qualidade e a eficacia do
uso a que se destina;

9.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada;

9.5. Fornecer, a qualquer tempo e com a maxima presteza, mediante solicitacdo escrita da
CONTRATADA, informacdes adicionais, dirimir dividas e orientd-la em todos os casos julgados
necessarios;

9.6. Manter os contatos com a CONTRATADA por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
determinados pela urgéncia que, posteriormente, devem ser confirmados por escrito no prazo de até 72
(setenta e duas) horas;

9.7. O Contratante nao aceitard, sob nenhum pretexto, transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para terceiros, sejam fabricantes, representante ou quaisquer outros;

9.8. Permitir acesso dos empregados da contratada as dependéncias do Palacio da Justica para entrega do
objeto;

9.9. Acompanhar os procedimentos a serem realizados pela Comissao de Fiscalizacao ou pelos Fiscais do
instrumento contratual.

9.10. Exigir o afastamento de qualquer funcionério ou preposto da CONTRATADA que venha a causar
embarago ou que adote procedimentos incompativeis com o exercicio das fun¢des que lhe forem
atribuidas;

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 90 (noventa) dias;

9.12. Emitir decisdo sobre todas as solicitacdes ¢ reclamagoes relacionadas a execucdo deste contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum
interesse para a boa execucao deste contrato, na forma no artigo 123 da Lei 14.133/21;

9.12.1. Salvo disposicao legal, concluida a instru¢do do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 1
(um) més para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo;

9.13. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

9.14. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.15. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui deve
fiscalizar a presta¢do dos servigos.

9.15.1. A FISCALIZACAO devera ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, composta por 1 (um)
Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da
SENA/TJ/PI ou por empresa contratada para fiscalizagdo da obra e devidamente designados para tal, no
entanto, quando for necessdrio e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela ADMINISTRACAO
e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.
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9.15.2. Os servigos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as cldusulas e
condicdes decorrentes do instrumento de contratacdo, determinando, quando necessario, a regularizagdo de
falhas observadas, conforme prevé os arts. 119 e 140 da Lei 14.133/2021.

9.15.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentacdo dos materiais e/ou servicos, que ndo estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

9.15.4. A aceitacdo do material/servigos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021. A
aceitagdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servicos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA devera:

10.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes no Projeto Basico, seus anexos e sua proposta, assumindo os
riscos inerentes e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

10.1.1. Fornecer o objeto da contratagdo de acordo com as especificacdes do Projeto Basico.

10.1.2. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deveréo ser previamente submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAO, a fim de verificar a conformidade das especificagdes.

10.3. Assinar o Contrato Administrativo/Ordem de Servico e retirar a Nota de Empenho no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a partir da comunicagdo por parte do Contratante que poderd ser feita via
telefonema, correspondéncia ou correio eletronico;

10.4. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estard vinculada ao que
dispoe a Lei n° 3078, de 11/09/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

10.5. Utilizar, na execucdo do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situacdo trabalhista,
previdencidria e securitdria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalagdes do
CONTRATANTE.

10.6. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

10.7. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Projeto Basico, o objeto com
avarias ou defeitos;

10.8. Verificar previamente junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, nao podendo alegar posteriormente problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisi¢cdo, como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento;

10.9. Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, as mesmas condi¢des de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagcdo, conforme estabelece o
art. 92, XVI da Lei n°® 14.133/2021;

10.10. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratagdo, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, ressalvados os casos de urgéncia, nos quais o TJPI
podera solicitar resposta no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;

10.10.1. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justica do
Estado do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitagcdes, nos casos em que houver
impedimento para funcionamento normal de suas atividades.

10.11. Responder por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimonio do CONTRATANTE ou a
terceiros, por seus empregados durante a execucao do Contrato;

10.12. Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de que seus empregados venham a ser
vitimas nas dependéncias do Contratante;

10.13. Manter os contatos com o CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgéncia na execucao do Contrato que, posteriormente, devem sempre ser
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confirmados por escrito, dentro de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de contato;

10.14. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdoes que se fizerem
necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

10.15. Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento e execucdo do objeto,
incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributarias e previdenciarias,
impostos e todos os custos, insumos e demais obrigacdes legais, inclusive todas as despesas que onerem,
direta ou indiretamente, o objeto ora contratado, ndo cabendo, pois, quaisquer reivindicacdes da
CONTRATADA, a titulo de revisdo de prego ou reembolso;

10.16. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Tribunal de Justica do Piaui, devendo
ainda atender prontamente as reclamagdes;

10.17. Nao transferir a outrem, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuéncia do Contratante;

10.17.1. Na hipoétese de subcontratagdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

10.18. A CONTRATADA fica obrigada a disponibilizar o(s) nimero(s) do(s) telefone(s) da empresa ou do
responsavel, para atendimento dos chamados da CONTRATANTE, para solugdo do problema demandado,
em caso de reclamacoes;

10.19. Comunicar ao Contratante, com antecedéncia de 48 (quarenta e oito) horas os motivos que
eventualmente impossibilitem a prestacdo dos servigos no prazo estipulado, nos casos em que houver

impedimento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob a pena de sofrer as sanc¢des da
Lei 14.133/2021;

10.20. Vincular-se ao que dispde a lei n°® 8.078, de 11/09/90 (Cddigo de Protegdo de Defesa do
Consumidor);

10.21. Sdo expressamente vedadas 8 CONTRATADA:

10.21.1. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do TJ/PI, durante o periodo de
fornecimento.

10.22. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10.23. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
11, Lei 14.133/21);

10.24. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

10.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.26. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material ¢ com o local
de execucgao do servigo. A CONTRATADA sera responsavel pela manutengao da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdo da execucdo dos servigos
contratados.

10.27. A CONTRATADA devera apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para fiscalizagao
dos servigos.

10.28. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionarios
alocados para a execucdo dos servigos contratados, conforme a NR 06.

10.29. Devera providenciar a regularizagdo da obra nos 6rgdos competentes, particularmente quanto as
licengas de instalacdo e alvaras necessarios, conforme o caso.

10.30. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servicos, a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou a
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
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Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execuc¢dao dos servigos/obra, o Alvara de
Construgdo, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Orcamentaria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientagdes da equipe técnica do SENA/TJPL.

10.31. Abrir matricula CNO da obra no INSS e apresentar a Fiscalizagao;

10.32. Apresentar um PGEO - Plano de Gestao Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execugdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro ¢ com todos os projetos,
especificagdes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovagao da Fiscalizagao;

10.33. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos em relagdo a execugdo do
empreendimento, em atendimento a Lei n°® 12.305/2010, Resolugado CONAMA 307/2002, dentre outras
normas aplicéveis;

10.33.1. Os residuos produzidos durante a execugdo dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com a
Resolucio CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou
exigido pelo 6rgao ambiental local ou pela Fiscalizacdo do TJ/PI, devendo prestar informagdes completas
sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ao
final.

10.34. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relacdo a seguranga e saide no trabalho:
10.34.1. PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, nos termos da NR — 18;
10.34.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide ocupacional, nos termos da NR-7;

10.35. Fornecer e preencher o Diario de Obra, que ¢ o documento usado para registrar todas as
informagdes importantes sobre cada dia de atividade na construgao.

10.36. A CONTRATADA providenciara e devera manter Didrio de Obra (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execu¢do formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados.

10.37. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO sera dada ciéncia do preenchimento do
Diario a Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servigos que, apos efetuar no Diério as anotagdes
mencionadas no presente item, destacard a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A
segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

10.38. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

10.39. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacao do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

10.40. A CONTRATADA devera manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no
CREA ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da execucao da obra e/ou prestagao
de informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional responsavel
deverd autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.2.1 do Projeto Bésico.

10.41. Apo6s a execugdo da obra, a CONTRATADA se responsabilizarda pelos procedimentos,
acompanhamento e resolugdo junto aos 6rgdao de licenciamentos e aprovagdo para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

10.42. A CONTRATADA devera elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as areas com a devida anotagao de responsabilidade técnica.

10.42.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

10.42.2. As plantas em arquivos digitais serdo apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xls), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados;
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10.42.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PI.

10.42.4. Todo o material impresso entregue devera estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu conteudo
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta devera ser a relagao
completa de todas as pastas com seus contetidos.

10.42.5. No caso de ndo haver mudanga em nenhum dos projetos da execugdo da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaragdo
informando que ndo foi feita nenhuma mudanga nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.

10.42.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanca dos
projetos da execucgdo da obra, a empresa CONTRATADA sera obrigada a apresentar o "as built" e podera
ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erario pelas informagdes inveridicas.

10.43. A CONTRATADA devera elaborar e entregar um Manual de Uso das edificagdes, contendo
descri¢des, especificagdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Devera constar também os métodos para manutencao dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisoes e substituigdes.

10.43.1. Ao final da execugdo da obra, a CONTRATADA devera fornecer copia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

10.44. O Termo de Recebimento Definitivo sé sera expedido apos ter sido sanado todas as pendéncias
referentes aos itens anteriores.

10.45. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
SOCIOAMBIENTAIS

11.1. Os servigos deverdo ser executados de maneira humanitaria e legal, com foco na protecdo do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a médio
e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de recursos/reducio de desperdicios/menor poluigao,
tais como:

11.1.1. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

11.1.2. Substitui¢ao de substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
11.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e agua;
11.1.4. Boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigao;

11.1.5. Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras, cumprindo
fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos que sera entregue pela CONTRATADA;

11.1.6. Lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja
agua seja certificada de ndo contaminacao por metais pesados ou agentes bacteriologicos, minas e outros);

11.1.7. Orientagdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.

11.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensoes elétricas;

11.1.9. Acender apenas as luzes de areas que estiverem sendo utilizadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE E ALTERACOES
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12.1. O contrato pode ser alterado nos casos previstos nos art.124 da Lei n.° 14.133/2021, desde que haja
interesse do TJ/PI, com a apresentacdo das devidas justificativas.

12.1.1. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo. (Lei 14.133/21, art 136).

12.2. No caso de reajuste serd utilizado o INCC-M ou indice setorial, ou especifico que venha a ser criado
e melhor reflita a variacdo de precos do mercado.

12.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitagio da Contratada, os pregos
contratados poderdo ser reajustados mediante aplica¢io do Indice Nacional de Custo da Construgdo do
Mercado (INCC-M), ap6s o prazo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento estimado, conforme art.
92, §3° da Lei 14.133/2021, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

12.2.1.1. Somente sera aplicado reajuste nas parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data do
or¢amento estimado, e caso o adimplemento da obrigacao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por
culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico-financeiro da proposta original;

12.2.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste;

12.2.1.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao
em vigor. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

12.2.1.4. O reajuste sera realizado por simples apostila, conforme art. 136 da Lei 14.133/2021.

12.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.2.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

12.2.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.2.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

12.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

12.4. As alteracdes ao Contrato serdo formalizados por meio de termo aditivo, sendo possivel, de forma
excepcional, a antecipagdo dos seus efeitos contanto que a formalizagdo seja realizada dentro do prazo
maximo de 01 (um) més, de acordo com o art.132 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES

13.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas no art.
155 da Lein® 14.133, de 2021, quais sejam:

13.1.1. dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

13.1.2. dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;
13.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
13.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

13.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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13.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

13.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrdnica ou a execugdo do contrato;

13.1.9. fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
13.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

13.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

13.2.1. Adverténcia quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

13.2.2. Multa:

13.2.2.1. Multa moratdria de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.2.2. Multa compensatéria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto, configurada ap6s o nonagésimo dia de atraso;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢ado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a
13.1.7 deste Instrumento Contratual, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

13.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave;

13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°);

13.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°);

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157);

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°);

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicag¢do enviada pela autoridade competente;

13.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar;

13.6. Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):
13.6.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

13.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

13.6.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.
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13.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);

13.8. A personalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160);

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 13.1.6, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022;

13.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, da
Comissao Permanente de Processo Administrativo Contratual- CPPAD-COM que avaliard fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

13.11. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161);

13.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21;

13.13. Serao publicadas no Diario da Justiga do TJPI as san¢des administrativas previstas, inclusive a
reabilitacdo perante a Administragdo Publica;

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto;

14.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

14.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugdo contratual.

14.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2. A altera¢do social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
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14.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizagdes e multas.

14.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lein.® 14.133, de 2021).

14.6. A extin¢do do contrato podera ser:

14.6.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

14.6.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

14.6.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

14.7. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita ¢ fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

14.8. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administra¢ao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;
¢) pagamento do custo da desmobilizagao.

14.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderd acarretar, sem prejuizo das
sancdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

14.9.1. assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao;

14.9.2. ocupagdo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

14.9.3. execugao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execu¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

14.9.4. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo
Publica e das multas aplicadas.

14.10. A aplicagao das medidas previstas nos subitens 14.9.1 e 14.9.2 ficara a critério da Administracao,
que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou indireta.

14.11. Na hipotese do subitem 14.9.2, o ato devera ser precedido de autorizagcdo expressa do Presidente do
Tribunal de Justiga.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1. Dos atos praticados com respeito a este Contrato, cabem:

15.1.1. RECURSQO, a contar da publica¢@o do ato no Didrio da Justica da Piaui, ou da comunicagio do fato
pelo contratante, nos casos de:
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a) Extincao do Contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, no prazo de
03 (trés) dias tuteis;
b) Aplicagdo das penas de adverténcia, multa e impedimento de licitar ou contratar, no prazo de 15
(quinze) dias uteis.

15.1.1.1. O recurso de que trata a alinea "b" do item 15.1.1 sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com
sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

15.1.2. PEDIDO DE RECONSIDERACAO, contado da data de intimacéo, nos casos de:

a) Relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico, no prazo de 03 (trés) dias tuteis;

b) Aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis.

15.1.2.1. O pedido de reconsideracao de que trata a alinea "b" do item 15.1.2 deverd ser decidido no prazo

maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

15.2. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO AO
EDITAL E A PROPOSTA

16.1. Este Contrato fundamenta-se:

16.1.1. Legislacdo Federal/Nacional: Lei 14.133/2021 e Lei n°® 8.078/1990 e outras normas aplicaveis ao
objeto deste certame.

16.2. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.2.1. Edital de Licitagdo n® 53/2024/TJ/PI e seus anexos, constante do Processo Administrativo SEI
n°® 24.0.000037888-3;

16.2.2. Do Projeto Basico e Seus Anexos;
16.2.3. Da proposta vencedora da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAALTERACAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - GARANTIA DA CONTRATACAO

18.1. A CONTRATADA prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes dos arts. 96 a 102 da Lei
14.133/21, com validade durante a execugcdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.1.1. Caso a garantia escolhida seja seguro-garantia, 0 CONTRATADO deverd, no prazo de 01 (um)
més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, apresentar
comprovante de prestacdo de garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso 11
do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

18.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até¢ o maximo de 2% (dois
por cento).

18.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o incisos I
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do art. 137 da Le1 14.133/21.

18.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

18.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

18.3.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

18.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

18.3.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na
Caixa Econdomica Federal, com corre¢ao monetaria.

18.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

18.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

18.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

18.10. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.11. Seré considerada extinta a garantia:

18.11.1. com a devolucdo da apodlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

18.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao

comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.12. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

18.13. A CONTRATADA autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Termo de Referéncia.

18.14. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou
apods a sua extingao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GARANTIA DOS SERVICOS
19.1. PRAZO DE GARANTIA

19.1.1. O Prazo de Garantia dos servigos, sera contada a partir da expedicdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, de acordo com art. 618 do Codigo Civil - Lei 10406/02, E varia de acordo com o
defeito da obra, nos seguintes termos:
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19.1.1.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

19.1.2. A CONTRATADA tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

19.1.3. Se os defeitos identificados nao forem susceptiveis de correcdo, 0 CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

19.1.4. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugdo do CONTRATO, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redu¢do do prego e tem direito de ser indenizado
nos termos gerais.

19.1.5. O prazo de garantia dos equipamentos fornecidos pela contratada sera de, no minimo, 01 (um) ano,
a contar da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo. Caso a garantia do produto fornecido
pelo fabricante seja maior que 01 (um) ano, prevalecerd a garantia oferecida pelo fabricante.

19.2. TREINAMENTO

19.2.1. Apoés a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do inicio das instalacdes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA deverd fazer um treinamento para os técnicos da
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e para os funcionarios
designados pela Dire¢do do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive com fornecimento de
apostilas explicativas e de facil entendimento para leigos, da forma de utilizagdo e manuten¢do dos
aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com o objeto do
CONTRATO.

19.2.2. O treinamento poderd se estender por um periodo maior até que todas as dividas sejam
esclarecidos e todos os funciondrios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e
equipamentos.

19.2.3. Apds o treinamento, a CONTRATADA deverd apresentar a FISCALIZACAO o documento
comprobatdrio do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

19.2.4. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses apds a instalagao e funcionamento do prédio,
a CONTRATADA devera prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizagdo e
manuten¢do dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagao.

19.3. MANUTENCAO

19.3.1. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera fazer
a Manuten¢do Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apos a
expedi¢dao do Termo de Recebimento Definitivo e/ou a instala¢ao e funcionamento do prédio.

19.3.2. A Manutencdo Preventiva poderd ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fara a devida prevenc¢ao, além da garantia de fabrica.

19.3.3. A Manutengdo Preventiva devera ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas
especificas de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA devera elaborar um Plano
Mensal de Manutengdo Preventiva e apresentar 8 FISCALIZACAO para analise e aprovagao.

19.3.4. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apds a instalagdo e
funcionamento do prédio, a Manutengdo Preventiva sera estendida até a expedi¢c@o do referido Termo.

CLAUSULA VIGESIMA — DA SUBCONTRATACAO

20.1. Sera admitida a subcontratacdo de parcelas do objeto, respeitado as parcelas de maior relevancia
técnica que nao sao subcontrataveis.
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20.1.1. Na hipotese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE

21.1. O extrato deste Contrato serd publicado no Diario de Justica do TJ/PI e PNCP, conforme dispde o
Art. 91, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo submetidos ao parecer da Secretaria Juridica da Presidéncia - SJP, conforme
0 caso, e resolvidos segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos, depois de submetidos a anuéncia da
maior autoridade administrativa do TJ/PL.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA APLICABILIDADE DA LEI GERAL DE PROTECAO
DE DADOS

23.1. E vedado as partes a utilizagio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

23.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes — em especial
os dados pessoais ¢ os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execu¢ao contratual, em
consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.

23.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execugao
contratual, por inobservancia a LGPD.

23.4. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD)
e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com intuito de
protecao dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

23.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, a ocorréncia de incidente de
seguranga que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, em prazo razoavel, nos termos do art.
48 da LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1. O objeto deverd entregue acondicionado adequadamente, de forma a resistir a armazenagem e
permitir completa seguranca durante o transporte. Na embalagem deve constar a identificagdo do produto e
demais informacdes exigidas na legislagao em vigor;

24.2. Todos os cuidados deverao ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execucdo deste
objeto, ficando o 6nus dos reparos por conta da CONTRATADA.

24.3. A execugdo do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

24.3. A Ordem de Servigo sera expedida apos emissdao de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatorio.

24.4. A CONTRATADA devera apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instrugdes sobre a realizagdo dos servigos contratados.
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24.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicara a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Edital e nas Leis vigentes no Pais.

24.2. Toda correspondéncia entre as PARTES, relativamente ao processo, devera ser enviada aos enderecos
constantes no predmbulo deste contrato, mediante aviso de recebimento;

24.3. Os entendimentos mantidos pelas partes deverdo ser sempre por escrito, ressalvados os casos
determinados pela urgéncia, cujos entendimentos verbais devem ser confirmados por escrito no prazo de
até 72 (setenta e duas) horas;

24.4. O Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores;
24.5. A CONTRATADA respondera pela qualidade do objeto contratado;

24.5.1. A contratada respondera pelos vicios de qualidade que venham a ser constatados no objeto que os
tornem improprios ou inadequados aos fins a que se destinam;

24.6. E expressamente vedado 8 CONTRATADA a contratagio de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do TJ/PI;

24.7. Empresas punidas com suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, qualquer que seja a esfera do 6rgdo prolator da sancdo, ndo poderdo
participar desta contratacdo, conforme Memorando n°® 1118/2017-PJPI/TJPI/PRES (0405278);

24.8. Salvo expressas disposi¢des em contrario, todos os prazos e condicdes deste Contrato e dos
documentos componentes, vencem nas datas fixadas, independentemente de notificacdo ou interpelacao
judicial ou extrajudicial.

24.9. Todas as comunicagdes referentes a execugdo dos servicos contratados ou outras necessarias, bem
como juntada de documentagdo serdo consideradas regularmente feitas por meio eletronico. A contratada
devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, conforme manual
disponivel no link https://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-
content/uploads/2021/04/Manual __ Peticionamento_tjpi.pdf, em consonancia com a Portaria/TJPI N°
365/2021.

24.9.1. Em caso de duvidas acerca da ferramenta de peticionamento eletronico ou uso da plataforma
SEI podera ser consultado o endereco eletronico https:/www.tjpi.jus.br/portaltjpi/sei.

24.10. No ato da assinatura do presente contrato, a contratada declara que:

24.10.1. Submeter-se-a a previsao da Resolucao do CNJ n° 07/2005, alterada em seu art. 3° pela Resolugao
do CNJ n° 09/2005, que veda a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestagdo de
servigos com aquele que contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justica do Estado do Piaui;

24.10.2. Submeter-se-4 a previsao da Resolu¢do do CNJ n°® 156/2012, que veda a manutengao, aditamento
ou prorrogacdo de contrato de prestagdo de servicos com empresa que tenha entre seus empregados
colocados a disposicdo dos Tribunais para o exercicio de fung¢do de chefia, pessoas que incidam na
vedacao dos arts. 1° e 2° da Resolugdo supracitada;

24.10.3. Para fins no disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7°, da Constituicdo Federal, de que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz;

24.11. Havendo divergéncias entre as clausulas contratuais e as previstas no Projeto Basico e anexos,
prevalecem as deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

25.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado da Piaui, para dirimir as davidas
oriundas deste Contrato, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes, justas e acordadas, firmam o presente instrumento, assinando-o eletronicamente,
conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006 e Resolugdo 22/2016/TJPI, para que produza seus efeitos
juridicos legais.
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